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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST

Wymagania ogolne
CPV 45212

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) ,Wymagania ogolnefiasl s¢ do wymaga wspoélnych
dla poszczegdlnych wymagéechnicznych dotyezrych wykonania i odbioru robét, ktore
zostam wykonane w ramach zadania
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytulpracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynn&i umazliwiajace

I majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzidgimyeprojektach budowlanych
dotyczcych realizacji budynku. Obejmugiziatania zwizane z dostagv

materiatdbw, wykonawstwem i wykazeniem robot.

1.3. Zakres robot obptych specyfikaci techniczm

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot. cgfieacje techniczne gszgodne z
zasadami Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drquzetargow uwzgledniaj
normy, instrukcje i przepisy.

Zbior ten zawiera wymienione zgj specyfikacje techniczne:
Specyfikacje techniczna ST- 1 roboty przygotowawcze
Specyfikacje techniczna ST- 2 elewacje

Specyfikacje techniczna ST- 3 roboty murowe, tyski i malarskie

Specyfikacje techniczna ST- 4 roboty dekarskie

Specyfikacje techniczna ST- 5 wymiana instalacgrothowej
Kod CPV 45-00-00-00-7 roboty budowlane



1.4. Zakres stosowania

Jako czs¢ dokumentow przetargowych, specyfikacje technicrezy odczytywa
i rozumiet w zleceniu i wykonywaniu roboét opisanych w pkt.lntegralla czgsé

opracowania stanowi przedmiar robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z definiciami oké&onymi w Zahczniku 11l do dyrektywy Unii Europejskiej

poszczegolne pegia zwihgzane ze specyfikacjami majastpujace znaczenie:

- specyfikacje techniczne oznaczaj catas¢ wszystkich wymagatechnicznych,

w szczegolnéci zawartych w dokumentacji zamowienia, ckagcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu Ilub @®sf, pozwalajce obiektywnie
scharakteryzow@aroboty budowlane, materiat, produkt lub dosta opisane w taki
sposob, aby spemnity cel, wyznaczony przeamawiajcego. Specyfikacje techniczne
obejmup  poziom jakéci, wykonania, bezpiecastwa lub rozmiarow, uwzgtiniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub desé w zakresie jakai, terminologii,
symboli, testowania i jego metod, opakowania, naaetwa i oznakowania. Zawierapne
takze reguty zwazane z koncepgji obliczaniem kosztow robo6t budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanycjak tez technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterzenednym, o jakich zamawigly mae
postanowt drogz przepisbw  ogdélnych  lub szczegdtowych, co¢ diyczy robot
budowlanych zakitczonych i odnénie materiatdow i elementow twayzych te roboty;

- normy oznacza wymagania techniczne przy§ przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i «tego stosowania, ktérych przestrzeganie @o zasady
nie jest obowszkowe;

- normy europejski@znaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eteléchnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyj(t¢D)" zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

- europejskie zezwolenie techniczaenacza aprobaga ocere techniczig zdatndgci produktu

do wycia, dokonagw oparciu o podstawowe wymagania w zakresiedt budowlanych,
przy wyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow jego zastosowania

I uzycia,

- istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyecge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych



innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie gxsqjetnia roboty budowlane;
- normatyw technicznyoznacza wytyczne wynikgie z norm lub ogdlnie oboariujacych
przepisow techniczno-budowlanych;
-otoczenie oznacza teren wokét lub przy realizowanyme&bie wyznaczony w decyzji
pozwolenia na budoyy
-roboty budowlane oznaczaj prace budowlane w rozumieniu obgavjacych przepiséw
prawa budowlanego;
- dziennik budowyoznacza opatrzony piegza organu wydajcego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, sijcy do notowania wydar#e zaistniatych na budowie
w czasie wykonywania zadania budowlanego, trgjesnie odbioréw  robdt,
przekazywanych polede i innej korespondencji technicznej pedry kierownikiem
budowy a nadzorem inwestorskim i organami adrtrexe§ budowlanej;
- kierownik budowyoznacza osabwyznaczon przez wykonawg i posiadajcag odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do kierowania robotamidbwlanymi w zakresie niniejszego
przedsgwziccia;
- ksiega obmiaruoznacza akceptowany przez inspektora nadzoru iovestgo zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, ity do wpisywania przez wykonawobmiaru robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikoéw. Wpisy
w ksiedze obmiaru podlegagatwierdzeniu przez inspektora nadzoru;
- materiatyoznaczaj wszelkie tworzywa niezlgine do wykonania robot budowlanych,
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi g slopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie;
- polecenie inspektora nadzoroznacza wszelkie polecenia przekazane przez inspekt
nadzoru w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji rob6t lub innych sprawagzanych

z prowadzeniem budowy;

1.6. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeemobot zgodnie z umaysciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za sfakazastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, atake zaich zgodnié z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewraenakdci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznadzen
wysokaci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymaimi i rzdnymi okrélonymi



w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymma pémie przez zarglzapcego
realizacyj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu

I wyznaczeniu robot, §# wymaga& tego Ildzie decyzja zaszlzapcego realizag
umowy, zostasm poprawione przez wykonawc na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysékioprzez zargdzapcego realizagj umowy hie
zwalnia wykonawcy od odpowiedziakéw za ich dokladn&.

Wykonawca zatrudni uprawnionego gea@det odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby duozie shiyt pomog zarzdzapcemu realizagf umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rdnych wyznaczonych przez wykonawcStabilizacja sieci
punktow odwzorowania zatona przez geodet bedzie  zabezpieczona  przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel wykonawcy,
zostan one zalaone ponownie na jego koszt, rowhie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagag ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi orzsdiie ich
usunkcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodigiewykopow nalgy do obowizkow
wykonawcy i uwaa sg, ze ich koszty =zostaly uwzglnione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw

i elementow robot dola oparte na wymaganiach sformutowanych umwowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych spd@djach technicznych, a fa&k

w normach iwytycznych wykonania i odbioru rel®rzy podejmowaniu decyzji
zarzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot,
dopuszczalne niedokladstd normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia

z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kweste.
Polecenia zagdzapcego realizagj umowy kgda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkemawe, pod grabg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wy&e/ca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przekae wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanego mu obiektu

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowedzie zawieré opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podamgeegotowo w warunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentacj

- dostarczog przez zamawigfego;

-sporadzormy przez wykonawg;

1.6.3. Zgodnd¢é robot z dokumentaci projektowa i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikampaniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stanawiabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chatby jednym z nich gsobowhzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowzany wykona caty obiektscisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej oraz warunkami pozwolenia na buglal&li w trakcie realizacji robot
budowlanych okze sk, ze dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy agan
uzupetnié, wykonawca przygotuje na wiasny koszt nigite rysunki i przedioy je
zamawiagcemu w czterech kopiach do akceptacji.

Wykonawca zobowizany jest do kompletnego wykonania zamowienia,w tp wykonania
robot bezpérednia wynikagcych z dokumentaciji, jak rownigobot w nie ujtych , a ktorych
wykonanie jest niezjgine w celu poprawnego wykonania i funkcjonowaneegmiotu
zamowienia, z punktu widzenia celu jakiemu magiu

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu natychmiast powiadaérinspektora nadzoru, ktéry podejmie degyzj

o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozhigosci podane na rysunkach wieliad liczbowe wymiaréw

S wazniejsze nk odczyt ze skali rysunkéw.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizaciji
robét budowlanych,zado zak@éczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywat w sprawriai wszystkie niezédne
urzadzenia zabezpieczgme w tym: bariery, sygnalizacjuchu, znaki i wszelkie inngodki

niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.



Koszt zabezpieczenie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen

kontraktowvg.

1.6.5. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na plbcidowy, spowodowane
przez jego dziatania lub przez zaniechanie dziateoniecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniegcych instalacji naziemnych

I podziemnych w olgibie placu budowy i odpowiednie ich oznakowanie.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawgtago o kadym uszkodzeniu tych wdzen

lub instalaciji i lpdzie wspotpracowat przy naprawie udzigtayvszelkiej maliwej pomocy.

1.6.6. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa przepisy dotycgece ochronyrodowiska.

W okresie trwania rob6t wykonawcadzie podejmowawszelkie kroki majce na celu
stosowanie gido przepiséw i norm w zakresie ochramgdowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unikat uszkodzei ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszppsvstatych wyniku jego

sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona p. pg@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpengowej.
Materiaty fatwopalne sktadowaneda w sposob zgodny z oboaviujgcymi przepisami
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

1.6.8. Bezpiecaestwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy icdzie utrzymywat w nalie/tym stanie wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa.

Wykonawca zapewni ugdzenia socjalne oraz wypasgiie w sprzt oraz odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia zatrudnionych na placu budowy praciow. Koszty
zapewnienia zgodioi z przepisami bezpiecastwa § wliczone w cen kontraktu.
Wykonawca bdzie st stosowat do wszystkich oboyxiujacych przepiséw w zakresie
bezpieczéstwa.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zimo $¢ spadania materiatdw dej wysokaci
bedzie zabezpieczona i odpowiednio oznakowana.

Przegcia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefidempiecznej &g wyposaone

w daszki. Daszki ochronne powinny znajddve& na wysokeéci nie mniejszej i 2,4m nad

terenem w najaszym miejscu i b§ nachylone podditem 45w kierunkuzrédta zagraenia.



Pokrycie daszkéw powinno byzczelne i odporne na przebicia przez spadgprzedmioty.
Uzywanie daszkow jako rusztowdub miejsc sktadowania nazi i materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii powinnydwykonane, utrzymane zytkowane tak, by nie
stanowity zagréenia paarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw ptp@raeniem
pradem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasiap uradzenia na budowie mugby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ichqualenia musz by¢ wykonane w sposéb
zapewniajcy ochror przed poraeniem osob obstugagych te uradzenia.

Maszyny, uradzenia i sprgt wykorzystywane na budowie musay¢ montowane

i eksploatowane zgodnie z instruk@roducenta oraz spetdisvymagania obovgzujacych

przepisow systemu oceny zgodoio

1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow

Przed przysipieniem do wykonywania zasadniczych prac wykongestzobowizany do
opracowania i przekazania zamawtgmu do akceptacji nggiujace dokumenty:

-projekt organizacji robét;

-szczegobtowy harmonogram robat;

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

1.7.2. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawg@rojekt organizacji robét musi bylostosowany do charakteru
I zakresu przewidywanych do wykonania rolda on zapewsi zaplanowany

sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasobghhiczne, ludzkie i organizacyjne,

ktGre zapewnirealizacg robo6t zgodnie z dokumentacjprojektovy,

specyfikacjami technicznymi iinstrukcjami rzglzapcego realizagj umowy oraz

harmonogramem robdét.

1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robaét i finansowania mugigledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i momaych, kolejnéé¢ robot oraz sposoby

realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie okilenym w umowie.



Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robgkomawca przestawi zadzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogramtroptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragdzie w mia¢ potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowkzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnigymogami ustawy Prawo budowlane
jest zobowazany opracowai przedstawd do akceptacji zagzizapcemu realizagjumowy,
program zapewnienia bezpieéaseva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nrape
personelowi pracw warunkach bezpiecznych speta@jch okrélone wymagania sanitarne

i nie bedacych szkodliwymi dla zdrowia.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawizg¢go jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzed&ennika budowy zgodnie
Z obowhjzujacymi przepisami Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowygtla czynione na bimco i powinny odzwierciedia postp
robot, stan bezpiecéstwa prsonelu i budynkéw oraz stan technicznywszystkie
kwestie zwjzane z zargdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéergego aktualp dat, nazwisko
I stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonwezystkie zapisy powinny Byczytelne
I dokonywane w poedku chronologicznym jeden po drugim, nie @siawiagc pustych
migdzy nimi, w sposob uniemliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty salane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzycie  numerowane, oznaczane | datowane zarowykonawe jak
| zarzdzapcego realizagjumowy.
W szczegdlnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dziea dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;



- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagjumowy dokumentéw wymaganych
w p. 2.3.1, przygotowanych przez wykongyc

- daty rozpocgcia i zakdiczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zajgzapcego realizagjumowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokek zawieszenia realizacji robot
polecenia zamdzapcego realizagjumowy;

- daty zgloszenia robot do ¢éziowych i kacowych odbioréw oraz przyjia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresealizacji rob6t mage wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcaggblwymaga wynikajacych
z warunkow Klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robat,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektowerenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistia i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakd materiatdw, poboru prébek i wynikbw béda okr&leniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o p@gie robot.
Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane ddeennika budowy przez

wykonawe powinny by  na bieagco przedstawiane do wiadofob i akceptaci
zarzmdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag umowy,
wpisane do dziennika budowy, mygdz/¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory

je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko
na temat kadego =zapisu dokonanego w dzienniku budowyezprzrzedstawiciela

nadzoru autorskiego.

1.8.2. Ksazka obmiaru

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obymiaykonanych robo6t robiones sna
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkizyte

w wycenionym przez wykonawci wyceniony przedmiar roboét, stan@ey zahcznik do



umowy.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz wiw, dokumenty budowy zawierdgkze:

a) dokumenty wchodze w sktad umowy;

b) pozwolenie na budayy

c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmeowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) instrukcje zardzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;

f) protokoty odbioru robét;

g) opinie ekspertéw i konsultantow;

h) korespondencja dotygza budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowye¢dy przechowywane na placu budowy we Seitaie
zabezpieczonym  miejscu. Wszystkie dokumenty ubmge Ilgda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganianawpr Wszystkie dokumenty budowy
beds stale dosfpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zarzdzapcego realizag)
umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigjego w dowolnym czasie i haide

zadanie.

1.9. Dokumentu przygotowywane przez wykonawecw trakcie trwania budowy.

1.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca zobaije sé dostarczy
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy nasfpujace dokumenty:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen.

Przedktadane dane winny dyna tyle szczegdtowe, aby ama bylo ustali ich
zgodnd¢ z dokumentami wchodeymi w sklad umowy. Sprawdzenie, pezig
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow robobzy wykazéw materialbw oraz

procedur ziaonych lub wnioskowanych przez wykonawaie kpda mialy wpltywu na



kwote kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszonecta wytacznie przez

wykonawe.

1.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przediezenia wykazow, rysunkéw Ilub opiséw nieeda wykonywane, #@ywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niedhych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. adaehcy realizacg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnychrumkow projektowania i wzadnym
przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowialiisci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedtizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievtidka wynikapca
z ewentualnej konieczéa ponownego skiadania dokumentow nie powodujeeditenia
terminéw okrélonych w umowie.
Wykonawca przedktada zadzapcemu realizag) umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacik lab A3. W przypadku wkszych
rysunkow, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej.
Rysunki robocze dola przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewnmu nie mniej nz 20 dni roboczych
na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementdow Ekadmen wspotzalenych ze sof
nalery koordynow& w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas takeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnychexigiw, dokona
przeghdu ich wzajemnych powzan.
Rysunki robocze powinny By doktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym doktadne oznaczeniemelgéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyjikaechnicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyséyismo przewodnie, zawierge nasipujace
informacje z nagpujacymi danymi:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;

3) ilos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu;

4) tytut dokumentu;



5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okrelenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) numer rozdziatu i pozycji w specyi, w ktorym omowione jest dane gdzenie,
materiat lub element;

8) data przekazania,
O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocgidadane
beda przez wykonawg ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplamieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposde, sprawdzit on (wykonawca) je
I zatwierdzit oraz,ze roboty w nich przedstawioneg szgodne z warunkami umowy
i zostaty sprawdzone pod wzdem wymiarow i powizaa z wszelkimi innymi
elementami. Zawglzapcy realizaci umowy, w uzasadnionych przypadkach,zemavymaga

akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér skitor

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowaia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rbbbudowlanych i montawych,
kolejnaé¢ robot oraz sposoby realizacji  winny eapic wykonanie  robot
w terminie okrélonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawm w p. 2.3.3
wykonawca we wspnej fazie robot przestawia do zatwienmize szczegotowy
harmonogram robét i finansowania, zgodniewgmaganiami umowy. Harmonogram
ten w mia¢ postpu robot mae by aktualizowany przez wykonawci zaczyna

obowigzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiatdw, ugdzer, lokalizacji i wielkgci robot. Zmiany te nalg
rejestrowa na komplecie rysunkéw, wygdznie dotego przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiadazaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na bgEo rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedu

i sprawdzenia. Po zakozeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany

zarzdzapcemu realizagj umowy.

1.9.5. Instrukcja eksploataciji i konserwacji uradzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla zdego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegavyiogu tym zostan poinformowani

ich producenci i/lub dostawcy gavynikajace sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie



dostarczenia ugdzenia lub systemu. Instrukcje te winny ¢bydostarczone przed
uruchomieniem pfatdoi dla wykonawcy za wykonane roboty przekrggza poziom

75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzomez zarzdzapcego realizagj umowy

w dostarczonych instrukcjach zostamzupetnione przez wykonawcw ciggu 30 dni

kalendarzowych nagiujacych po zawiadomieniu przez zgilzapcego realizagj umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieran.in. nastpujace informacje:

1. strona tytutowa zawiekgja: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania

urzadzenia
2. spis tréci
3. informacje katalogowe o producencie: nazwayirkontakt, nr telefonu, doktadny adres

pocztowy

gwarancje producenta

wykresy i ilustracje

szczegotowy opis funkcji kalego gtéwnego elementu skladowego ukfadu
dane o osigach i wielkédci nominalne

instrukcje instalacyjne

© © N o 0 &

procedura rozruchu

10.witasciwa regulacja

11.procedury testowania

12.zasady eksploatacji

13.instrukcja wyhczania z eksploataciji

14.instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek
15.$rodki ostranaosci

16.instrukcje dotycgce konserwacji i naprawy winny zawiergzczegotowerysunk
montaowe z numerami ¢&ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania G&ci

zamiennych, wraz z komplagtinstrukcp konserwacji zachowawcze] niednej do
utrzymania dobrego stanu i trwébd urzadzen

17. instrukcje odnmie smarowania, z wykazem punktow, ktére malesmarowa lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smaréw i zalgcan
czestotliwaoscia smarowania

18. wykaz zalecanych gzi zapasowych wraz z danymi kontaktowymi mkgblizszego
przedstawiciela producenta

19. wykaz ustawieprzekanikdéw elektrycznych oraz nastawiprzehcznikdw sterujcych

i alarmowych



20. schemat pstzen elektrycznych dostarczonych wdzer, w tym ukladéw sterggych
I oswietleniowych. Instrukcje mugzby¢ kompletne i uwzgbnia® calgé urzdzenia,

ukladow sterujcych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t budowlanych najestosowa tylko materiaty dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie

Materiaty powinny odpowiadawvymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881/ .Wyraldbwlany nadaje sido stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanychzeli jest:

1/0znakowany CE

2/umieszczony w okéonym przez KE wykazie robot mygych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgédnop uznanymi
regutami sztuki budowlanej

3/oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z wzaskraslonym w zat. do ustawy
Wykonawca jest zobowzany do uzgodnienia kdorazowo wyboru materiatow

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zobowgizany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatéwtariatowych od
Producenta wyrobu

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na buelbwds posiadaty fabryczne opakowanie
z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatdciloraz instrukcje wykonawcze

Wszystkie materiaty dostarczone na buddogda przechowywane (magazynowane) zgodnie
z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob ggly spetniaj wymagania SST, nie zmieniggie
gatunkowo, wymiarowo, ikziowo, opakowane w czasie pgsti robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym : optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwijzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.1. Kontrola materiatdw i urzadzen

Zarzadzapcy realizagg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdZiczy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych

specyfikacji technicznych.



Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowzniony do pobierania i badania probek materiahy
sprawdz¢ jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakii
danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacy umowy jest réwnig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatawzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdwzidzen przez zargdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zadzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdze;
b) Zaradzapcy realizaci umowy lgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie gpsdo

tych miejsc, gdziegswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.2. Atesty materialdow i uradzen

W przypadku materiatdw, dla ktorych weczsegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy

w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przedkowgniem przez wykonawc bada
jakosci materiatdow, zaramdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ tych materiatdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technichny

Produkty przemystowe musz posiadd atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegul#. Kopie wynikow tych bada

musz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzadzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, oraz wdzenia z wang legalizacj, mog by badane
przez zarzdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadkgdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatow
I urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych sfikagjach technicznych

nie zostag one przygte do wbudowania.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi mugzdy¢ niezwiocznie usugpie przez wykonawc z placu
budowy. Jéli zarzagdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty

do innych robét ni te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, teértych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zatzapcego realizag umowy. Kady rodzaj

robét wykonywanych z xyciem materiatdw, ktére nie =zostalty sprawdzone lub



zaakceptowane przez zaazapcego realizagj umowy, gdzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw ze te roboty meg by odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skltadowanie materiatow i uerdzen

Wykonawca zobowzuje sé zapewnt by materiaty i urgzdzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, byly zabezpieczone dprzszkodzeniem. Musi utrzymywach
jakos¢ i whtasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwivbudowania Iub
montau. Musz one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzdzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iasdaten urzdzer beda zlokalizowane

w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionyarzez wykonawc Zapewni on,
ze tymczasowo skladowane na budowie materialyurzagdzenia kda zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

2.5. Stosowanie materialdow zamiennych

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adgzenia

zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o makkamiarze przynajmniej zadzapcego
realizacy umowy na 3 tygodnie przed ictrygiem lub wczéniej, j&li wymagane jest
badanie materialu lub wudzenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany
| zatwierdzony zamienny typ materiatu lub gadzenia nie mie by zmieniany

w terminie péniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do u@ywania jedynie takiego spitz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakb wykonywanych robot isrodowisko. Sprat uzywany
do robot powinien byzgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatipod wzgédem
typdw i ilcsci wskazaniom zawartym w szczegétowychecsfikacjach technicznych,
programie zapewniggym jaka¢ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
zarzmdzapcego realizagi umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziaingrharmonogramie robot.

Sprzt bedagcy wihlasndcia wykonawcy lub  wynajy do wykonania rob6t musi



by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotofedo do pracy oraz By zgodny

z wymaganiami ochronysérodowiska i przepisami dotygymi jego uytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, komawca dostarczy zadzapcemu

realizacy umowy kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sptm do

uzytkowania.

Jezeli  projekt wykonawczy lub szczegOlowe specatfile techniczne  przewidy)
mozliwos¢  wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zayxdzapcego realizagi umowy. Nie mae

by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia | nargzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw
umowy zostam przez zargzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaj&rodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oweskazaniami zagzlzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetlnid wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego,
szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnycltigabh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy, ebla usunite

Z terenu budowy na polecenie zg@itzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadirogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robot zgodnie z ugoWykonawca jest
odpowiedzialny za jak@ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.
Btedy popetnione przez wykonaweostarn usunéte jego kosztem i staraniem z wigiem

sytuacji kiedy kdd jest wynika z lidnych informacji jakie przekazat Inspektor Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT




Celem kontroli jakéci jest sterowanie przygotowaniem i wykonywaniesdt tak, aby
osiaggna¢ zatazorng jakos¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdci materiatdw prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jatoomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszelkie uragdzenia niezédne do pobierania probek i badania materiayaz jakéci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programupewaienia jakéci zarzdzapcy
realizachf umowy mae zaagda® od wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowatdj. Wykonawca  jest
zobowhzany prowadZi pomiary i badania materiatdbw oraz robbtczstotliwoscig
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zayvait
w projekcie wykonawczym i szczegotowyclpesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badai ich czstotliwosci s okrelone
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, notmiagvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasdzapcy realizacj umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy
zarmdzapcemu realizagi umowy $Swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprgd badawczy posiada) wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadg@jwymaganiom norm okéjacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliisgtwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizagg umowy musi mié€ zapewniog mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Préobdkostarczone
przez wykonawg do bada wykonywanych przez zadzapcego realizagj umowy
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposabk@eptowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku swidzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrpamawiagcy.

6.3. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stoséwaazna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez zatizapcego realizagjumowy.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaywn i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ichsidgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchogeym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonavpca
pisemnym powiadomieniu zadzapcego realizagjumowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmias
wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektoradzoau inwestorskiego.
Jakikolwiek b4d Ilub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfigaty technicznych nie  zwalnia
wykonawcy od obowgzku wykonania wszystkich robot. d8ine dane zostgrpoprawione
wg pisemnej instrukcji zagezapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegtasci pomiedzy okr&lonymi punktami skrajnymidea mierzone poziomo

(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne sotae dla
danych robdt nie wymagajtego inaczej, to objosci bedg wyliczane w m3, jako diugo
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt
I dostarczone przez wykonagyc musa by zaakceptowane przez zgizapcego
realizachp umowy. Jeeli urzmdzenia te Ilub spegz wymagay bada atestujycych, to
Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane

przez wykonawgw dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych



w celu dokonywania miegiznych pfatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawczarzdzapcego
realizacy umowy.Obmiary bda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym
odbiorem robat, a tale w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.Obmiar robot zanikgjych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasdiezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegace etapom odbioru:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu
- cZsciowe

- ostateczne

- gwarancyjne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie utegakryciu.
Odbiér dokonany d&zie w czasie umidiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt

I poprawek bez hamowania ogolnego ppatrobét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiodr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
dokonuje s} na zasadach olglenych dla ostatecznego odbioru. Odbioru dokonagpéktor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenigdla jakosci wykonanych wszystkich robot

w odniesieniu do ich jakai ilosci | wartasci. Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powotana
przez zamawiapego. W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ robot nieznacznie
odbiega od wymaganej normy, komisja dokonujegoefr pomniejszajc wartcé
wynagrodzenia za roboty stosownie do utraconejodeirt

Podstawowy dokumentem jest protokot odbioru sgparanym na formularzu zamawdaggo.



Wykonawca zobowzany jest przygotowa

-dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami;

-ksigzke obmiarow;

-deklaracje zgodrigi lub certyfikaty na materiaty budowlane;
-protokoty odbioréw technicznych;

8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych traldgzanych z usugtiem wad

i usterek stwierdzonych na odbiorze i zaistnialycbkresie gwarancji.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Podstaw ptatnagci za wykonane roboty jest faktura wystawiona ndgpawie protokotu
odbioru czsciowego/ostatecznego i podpisana odpowiednia pregektora nadzoru
inwestorskiego lub komisjodbioru. Terminy ptatriwi okresla si kazdorazowo

w umowie lgdacej podstaw przystpienia do realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nakly wykonywa& zgodnie z obowkrzujacymi w Polsce normami

I przepisami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné& wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwrzez

wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje wara i wytyczne, ktore s

w jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakemdizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca4l®9wraz z pgniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestira z dnia 17 grudnia 2009 r.

3. Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocdnac
oddziatywania ndrodowisko z dnia 3 gaziernika 2008 r.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z didi@5.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z pgniejszymi zmianami



Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowychedzZe w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagmawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzen lub metod. Bdzie informowat zargdzagcego realizagj umowy

o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstgew kopie atestbw i innych
wymaganychwiadectw.



