
IGS Usługi Projektowe, mgr inż. Piotr Boroń Stara Wieś 548, 36-200 Brzozów

PRZEDMIAR - ROBOTY ZEWNĘTRZNE
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :       BUDOWA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z FUNDAMENTEM ORAZ BUDOWA INS-

TALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWA„ INSTALACJI GRZEWCZEJ, ZLOKALIZOWNÄ„PRZY BUDYNKU
WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Smolki 12, 38-600 Lesko
INWESTOR   :     Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA   :     ul. Kmity 6, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Boroń Piotr (sanitarna)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY INSTALACYNE

1 Obsługa geodezyjna.
1

d.1 wycena indy-
widualna

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Wykonanie fundamentu
2

d.2
KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

3,10*1,30*1,20 m3 4,836
RAZEM 4,836

3
d.2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III m3

poz.2 m3 4,836
RAZEM 4,836

4
d.2

KNR-W 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

poz.2 m3 4,836
RAZEM 4,836

5
d.2

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

6
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

7
d.2

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

3 Dostawa
8

d.3 wycena indy-
widualna

Kotłownia kontenerowa wyposażona w:
Kontener  -  zgodnie z PT
NESTA CHROME N 100 WH Kocioł kondensacyjny (szt.2) - AIC
Kolektor hydrauliczny stojak 2 kotły NC 100-120
(Kolektor hydrauliczny zawiera w sobie: 
kolektor zasilania, powrotu, orurowanie hydrauliczne, kołnierze zaślepiające -
całość wykonana ze stali nierdzewnej. pompy mieszające, zawory odcinające,
izolację termiczną.)
NESTA CHROME N 100 WH Kocioł kondensacyjny 1111120100 szt.2.
Kolektor hydrauliczny stojak 2 kotły NC 100-120 122120 szt.1.
Kolektor gazowy liniowy 2 kotły NC 60-120 212120 szt.1.
Secespol LM110-80H-2 - lub równoważny szt.1.
ZB06 Izolacja wymiennika LB31 200kW - szt.1.
Czujnik tempertury zewnętrznej QAC 34 1322200001 szt.1.
Czujnik temperatury przylgowy QAD36 1322200002 szt.1.
Sterowanie dostosowane dla 3 obiegów z mieszaczami
Oprawa oświetleniowe LED wewnwtrz kontenera z wyłacznikiem (ośietlenie
wewnetrzne kontenera) - kpl.1

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Prece montażowe - kotłownia bud 12
9

d.4 wycena indy-
widualna

Montaż dostarczonej kotłowni kontenerowej na fundamencie wraz z montażem
dostrczonych elemnetów wyposażenia w kontenerze.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.4

KNNR 7
0303-01
kalk. własna

Kominy stalowe  - Kanał spalinowy - zgodnie z PT kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Instalacja gazowa
11

d.5
KNR-W 4-01
0208-04
analogia

Wiercenie otworów w scianie kontenera dla instalacji gazowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.5

KNR 4-01
0322-03

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochronne
dla rur o śr. do 100mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.5

KNNR 4
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20,5 m 20,500
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RAZEM 20,500

14
d.5

KNNR 4
0518-02

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i gru-
bości ścianek 3,6 mm

złącze

26 złącze 26,000
RAZEM 26,000

15
d.5

KNNR 4
0304-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

16
d.5

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm

złącze

9 złącze 9,000
RAZEM 9,000

17
d.5

KNR 7-12
0102-05 z.o.
3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
- robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

ObwódKołaD(0,088)*poz.13+ObwódKołaD(0,048)*poz.15 m2 6,343
RAZEM 6,343

18
d.5

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.17 m2 6,343
RAZEM 6,343

19
d.5

KNR 7-12
0201-05 z.o.
3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.17 m2 6,343
RAZEM 6,343

20
d.5

KNR 7-12
0210-05 z.o.
3.2. 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych
Krotność = 2

m2

poz.17 m2 6,343
RAZEM 6,343

21
d.5

KNR 7-09
2601-09
analogia

Montaż zaworów gazowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80 mm na
ciśnienie nominalne do 1.6 MPa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.5

KNR 13-11
0102-01
analogia

Połączenia kołnierzowe Pn 1.6 MPa o średnicy 50 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.5

KNR 7-09
2601-09

Połączenie  elastyczne DN50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.5

KNNR 4
0521-06

Zawór elektromagnetyczny MAG3 DN50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.5

KNR 2-15
0307-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.
przyłącza 50 mm we wnękach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.5 wycena indy-

widualna

Skrzynka gazowa 900 x960x225 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.5 wycena indy-

widualna

Skrzynka gazowa 580 x 480 x 350 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.5

KNR 7-08
0103-01

Montaż modułu sterującego (alarmowego) oraz detektora metanu i sygnalizato-
ra optyczno-akustycznego

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.5

KNR 2-15
0305-03

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm

m

18+poz.13 m 38,500
RAZEM 38,500

30
d.5

KNNR 4
0312-05

Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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31

d.5
KNNR 4
0312-05
analogia

Połaczenie elastyczne do gazu - podłaczenie kotła szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6 Ogrodzenie kotłowni
32

d.6
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie
kategorii III

dół

12 dół 12,000
RAZEM 12,000

33
d.6

KNR 2-01
0310-02

Analogia - profilowanie terenu pod prefabrykowane cokoły betonowe, ze złoże-
niem urobku na odkład

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

34
d.6

KNR 2-02
1802-02

Analogia - Ogrodzenie z paneli na słupkach z kapturkami ochronnymi,  malo-
wane proszkowo - drut gr. 4mm, osadzonymi w cokołach betonowych, szero-
kość panela 2,5m, wysokość panela min. 1,20m

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

35
d.6

KNR 2-31
0407-01

Analogia - Cokoły betonowe 20*249*5,5cm - montaż gotowych elem. prefabry-
kowanych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

36
d.6

KNR 2-02
1808-02

Analogia - Montaż furtki rozwiernej o szerokości 1,0m, z wypełnieniem pane-
lem ogrodzeniowym z prętów fi4mm, kompletnej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

37
d.6 kalk. własna

Utwardzenie terenu wokół kontenera żwirem lub tłuczniem (miesznka drobna) m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

7 Instalacje zewnetrzne - przebudowa
7.1 Roboty demontażowe
38

d.7.1
KNR 4-04
0704-03
analogia

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu
palnika tlenowego
Krotność = 2

m

poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000

39
d.7.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

poz.38*0,01 t 0,780
RAZEM 0,780

40
d.7.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja wełny pochodzacej z rozbiórki oraz izolacji powierzni wełny kg

poz.38*5 kg 390,000
RAZEM 390,000

7.2 Roboty ziemne
41

d.7.2
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,066 km 0,066
RAZEM 0,066

42
d.7.2

KNR 5-15
1006-01

Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drew-
nianych - ogrodzenie terenu robót

m

poz.41*2*1000 m 132,000
RAZEM 132,000

43
d.7.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

1,5*1,0*66 m3 99,000
RAZEM 99,000

44
d.7.2

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

poz.43*0,1 m3 9,900
RAZEM 9,900

45
d.7.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.43 m3 99,000
RAZEM 99,000

46
d.7.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.44 m3 9,900
RAZEM 9,900

47
d.7.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
Krotność = 15

m3
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poz.51 m3 9,900

RAZEM 9,900
48

d.7.2
KNNR 4
1008-06
analogia

Montaż rur ochronnych śr 110 mm .typu AROT( A110 PS) - skrzyżowanie z ist-
niejącym uzbrojeniem

m

5*2,2 m 11,000
RAZEM 11,000

49
d.7.2 kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych 
1 szt x 2 końc.  d=110 mm  (2 końc)

końc

6*2 końc 12,000
RAZEM 12,000

50
d.7.2

KNR 2-21
0401-02

Odtworzenie trawnika m2

66*2 m2 132,000
RAZEM 132,000

7.3 Roboty montażowe
51

d.7.3
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(34+32)*1*0,15 m3 9,900
RAZEM 9,900

52
d.7.3

KNR 2-20
0215-09

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy DN 50+50 (H-63+63) m

32+6+34+6 m 78,000
RAZEM 78,000

53
d.7.3

KNR-W 2-20
0302-01

Przejscie zaciskane z koncówka do spawania PE-Xa  63*5,8 DN50 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

54
d.7.3

KNR-W 2-20
0302-01

Kolano zaciskane do rur PE-Xa  63*5,8 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

55
d.7.3

KNR-W 2-20
0510-09
analogia

Montaż obudowy kolana 200 kol.

8 kol. 8,000
RAZEM 8,000

56
d.7.3 wycena indy-

widualna

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - pokrywa końcowa dla rury pdwój-
nej 63+63/200

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

57
d.7.3

KNR 2-20
0113-15

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych
zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 140-200 mm

szt.
przejsc

8 szt.
przejsc

8,000

RAZEM 8,000
58

d.7.3
KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000

59
d.7.3

KNNR 4
2106-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000

60
d.7.3

KNNR 4
2107-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do
150 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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