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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY INSTALACYNE
1 Obstuga geodezyjna.
1 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie fundamentu
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-02 gruncie kat. 1l
3,10%1,30%1,20 m3 4,836
RAZEM 4,836
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-02
0108-04
poz.2 m3 4,836
RAZEM 4,836
4|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 1.3 m - z zastosowa-|m3
d.2|/0201-03 niem pompy do betonu
poz.2 m3 4,836
RAZEM 4,836
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2/0290-06 ne o ér. 8-14 mm
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
6/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
3 Dostawa
8 Kottownia kontenerowa wyposazona w: kpl.
d.3|wycena indy- |Kontener - zgodnie z PT
widualna NESTA CHROME N 100 WH Kociot kondensacyjny (szt.2) - AIC
Kolektor hydrauliczny stojak 2 kotty NC 100-120
(Kolektor hydrauliczny zawiera w sobie:
kolektor zasilania, powrotu, orurowanie hydrauliczne, kotnierze zaslepiajgce -
cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej. pompy mieszajgce, zawory odcinajace,
izolacje termiczna.)
NESTA CHROME N 100 WH Kociot kondensacyjny 1111120100 szt.2.
Kolektor hydrauliczny stojak 2 kotty NC 100-120 122120 szt.1.
Kolektor gazowy liniowy 2 kotty NC 60-120 212120 szt.1.
Secespol LM110-80H-2 - lub réwnowazny szt.1.
ZB06 Izolacja wymiennika LB31 200kW - szt.1.
Czujnik tempertury zewnetrznej QAC 34 1322200001 szt.1.
Czujnik temperatury przylgowy QAD36 1322200002 szt.1.
Sterowanie dostosowane dla 3 obiegéw z mieszaczami
Oprawa oswietleniowe LED wewnwtrz kontenera z wytacznikiem (oSietlenie
wewnetrzne kontenera) - kpl.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Prece montazowe - kottownia bud 12
9 Montaz dostarczonej kotlowni kontenerowej na fundamencie wraz z montazem |kpl.
d.4|wycena indy- |dostrczonych elemnetéw wyposazenia w kontenerze.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 7 Kominy stalowe - Kanat spalinowy - zgodnie z PT kpl.
d.4|0303-01
kalk. wtasna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja gazowa
11/KNR-W 4-01 |Wiercenie otworéw w scianie kontenera dla instalacji gazowe;j szt.
d.5/0208-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.5/0322-03 dla rur o $r. do 100mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $ér. m
d.5|0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20,5 m 20,500

-2.
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RAZEM 20,500
14 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i gru- |ztacze
d.5/0518-02 bosci $cianek 3,6 mm
26 zlgcze 26,000
RAZEM 26,000
15/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.5/0304-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
16| KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 mm i ztacze
d.5/0518-01 grub. scianek 3,2 mm
9 ztgcze 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.5|0102-05 z.o0. |rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.2. - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
ObwodKotaD(0,088)*poz.13+ObwddKotaD(0,048)*poz.15 m2 6,343
RAZEM 6,343
18/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.5/0105-04
poz.17 m2 6,343
RAZEM 6,343
19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o srednicy |m?2
d.5/0201-05 z.0. |zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3.2.
poz.17 m?2 6,343
RAZEM 6,343
20/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- m?2
d.5/0210-05 z.0. |goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowan prze-
3.2. stawnych
Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 6,343
RAZEM 6,343
21/KNR 7-09 Montaz zaworéw gazowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na szt.
d.5/2601-09 ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22/KNR 13-11 |Potgczenia kotnierzowe Pn 1.6 MPa o $rednicy 50 mm kpl.
d.5/0102-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|/KNR 7-09 Potgczenie elastyczne DN50 szt.
d.5|2601-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny MAG3 DN50 szt.
d.5/0521-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r. [kpl.
d.5/0307-05 przytacza 50 mm we wnekach
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Skrzynka gazowa 900 x960x225 kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Skrzynka gazowa 580 x 480 x 350 kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|/KNR 7-08 Montaz modutu sterujgcego (alarmowego) oraz detektora metanu i sygnalizato- |ukl.
d.5/0103-01 ra optyczno-akustycznego
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- m
d.5/0305-03 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu 80-150 mm
18+p0z.13 m 38,500
RAZEM 38,500
30|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.5/0312-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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31/KNNR 4 Potaczenie elastyczne do gazu - podtaczenie kotta szt.
d.5/0312-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Ogrodzenie kottowni
32|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie |dot
d.6/0312-10 kategorii lll
12 dot 12,000
RAZEM 12,000
33|/KNR 2-01 Analogia - profilowanie terenu pod prefabrykowane cokoty betonowe, ze ztoze- |m3
d.6/0310-02 niem urobku na odktad
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-02 Analogia - Ogrodzenie z paneli na stupkach z kapturkami ochronnymi, malo- |m
d.6/1802-02 wane proszkowo - drut gr. 4mm, osadzonymi w cokotach betonowych, szero-
ko$¢ panela 2,5m, wysokos¢ panela min. 1,20m
11 m 11,000
RAZEM 11,000
35/KNR 2-31 Analogia - Cokoty betonowe 20*249*5,5cm - montaz gotowych elem. prefabry- |m
d.6|0407-01 kowanych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
36 KNR 2-02 Analogia - Montaz furtki rozwiernej o szerokosci 1,0m, z wypetnieniem pane-  |kpl
d.6/1808-02 lem ogrodzeniowym z pretéw fidmm, kompletne;j
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37 Utwardzenie terenu wokét kontenera zwirem lub ttuczniem (miesznka drobna) |m2
d.6|kalk. wtasna
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7 Instalacje zewnetrzne - przebudowa
741 Roboty demontazowe
38| KNR 4-04 Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu o $ér. 89-108 mm przy uzyciu |m
d.7.1/0704-03 palnika tlenowego
analogia Krotnos¢ = 2
poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000
39/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.7.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
poz.38*0,01 t 0,780
RAZEM 0,780
40 Utylizacja wetny pochodzacej z rozbiorki oraz izolacji powierzni wetny kg
d.7.1|wycena indy-
widualna
poz.38*5 kg 390,000
RAZEM 390,000
7.2 Roboty ziemne
41|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.7.2/0119-03
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
42|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na stupkach drew- |m
d.7.2/1006-01 nianych - ogrodzenie terenu robét
poz.41*2*1000 m 132,000
RAZEM 132,000
43|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.7.2/0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
1,5*1,0*66 m3 99,000
RAZEM 99,000
44|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
poz.43*0,1 m3 9,900
RAZEM 9,900
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.7.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI
poz.43 m3 99,000
RAZEM 99,000
46 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.7.2|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lI
poz.44 m3 9,900
RAZEM 9,900
47|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.7.2/0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowyftadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 15
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poz.51 m3 9,900
RAZEM 9,900
48|KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r 110 mm .typu AROT( A110 PS) - skrzyzowanie z ist- |m
d.7.2|1008-06 niejgcym uzbrojeniem
analogia
52,2 m 11,000
RAZEM 11,000
49 Zamknigcie koncowek rur ochronnych konc
d.7.2|kalk. wlasna |1 szt x 2 kofic. d=110 mm (2 konc)
6*2 konc 12,000
RAZEM 12,000
50|KNR 2-21 Odtworzenie trawnika m?2
d.7.2/0401-02
66*2 m?2 132,000
RAZEM 132,000
7.3 Roboty montazowe
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7.3/1411-02
(34+32)*1*0,15 m3 9,900
RAZEM 9,900
52|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy DN 50+50 (H-63+63) m
d.7.3/0215-09
32+6+34+6 m 78,000
RAZEM 78,000
53|KNR-W 2-20 |Przejscie zaciskane z koncéwka do spawania PE-Xa 63*5,8 DN50 szt.
d.7.3/0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR-W 2-20 |Kolano zaciskane do rur PE-Xa 63*5,8 szt.
d.7.3/0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR-W 2-20 |Montaz obudowy kolana 200 kol.
d.7.3/0510-09
analogia
8 kol. 8,000
RAZEM 8,000
56 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - pokrywa koncowa dla rury pdwoj- |szt.
d.7.3|wycena indy- |nej 63+63/200
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57 KNR 2-20 Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw cieplnych |szt.
d.7.3/0113-15 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 140-200 mm przejsc
8 szt. 8,000
przejsc
RAZEM 8,000
58 KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.7.3/0219-01 go
analogia
poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000
59|/KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.7.3/2106-01
poz.52 m 78,000
RAZEM 78,000
60/ KNNR 4 Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do  |szt.
d.7.3/2107-01 150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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